
 

Приглашаем Вашу компанию принять участие в тендере, 

согласно настоящему Техническому заданию от 26.05.2026 г. 

 

Объект: «Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и 

встроенными помещениями общественного назначения по ул. 

Красноармейской в г. Томске, на земельном участке с кадастровым 

номером 70:21:0200026:8» 
  

Наименование работ: Комплекс работ по устройству МАФ 7. Фонтана со скульптурой и 

коммуникациями 

 

  

Период выполнения работ: 22.06.2026-30.08.2026 

  

Период предоставления 

коммерческого предложения: 
26.05.2026 - 08.06.2026 

  

Контактная информация: 
Руководитель проекта Кудинов Сергей Юрьевич, 

тел.8-952-805-83-45, e-mail: KudinovSYu@sdgroupe.ru 

Инженер по тендерной работе Чебуранова Елена Викторовна 

Тел. 8-923-422-20-05, e-mail: CheburanovaEV@sdgroupe.ru 

Энергетик Грязнов Сергей Валерьевич Тел. 8-913-822-57-17, 

 e-mail: GriaznovSV@sdgroupe.ru 

  

Реквизиты для направления 

коммерческого предложения: 

ООО «Эркер»  

Представитель по доверенности Рюмин Евгений Васильевич 

  

Форма коммерческого 

предложения: 

На официальном бланке компании с приложением расчета стоимости с 

НДС, с раздельным указанием стоимости материалов и работ 

 

Состав и объем работ: 

№ Наименование Ед. изм. Количество 

1. 
Комплекс работ по монтажу основного оборудования в техническом 

помещении согласно плану расстановки. 
комплекс 1 

2. 
Комплекс работ по обвязке трубопроводами оборудования в техническом 

помещении согласно плану обвязки, с врезкой в основные магистрали.  
комплекс 1 

3. 
Комплекс работ по монтажу трубопроводов от фонтана до технического 

помещения с уклоном не менее 0,002 на песчаное основание в сторону 

спускных кранов, расположенных в техническом помещении. 

комплекс 1 

4. 
Комплекс работ по монтажу основного оборудования в чаше фонтана 

согласно плану расстановки. 
комплекс 1 

5. 
Комплекс работ по обвязке трубопроводами оборудования в чаше фонтана 

согласно плану обвязки. 
комплекс 1 

6. 

Выполнение отверстий в существующей монолитной стене здания в 

количестве 9 штук собственными силами в соответствии с действующими 

правилами в рамках стоимости договора в составе комплекса работ, для этого 

требуется уточнить привязку отверстий с учетом расположения арматуры. Для 

определения места расположения арматуры выполнить штрабу, которую в 

последствии заделать ремонтным составом типа «Скрепа» или аналогом. 

Отверстия бурить с сохранением существующего армирования. 

шт 9 
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7. 
Заделка проходных отверстий собственными силами в соответствии с 

действующими правилами в рамках стоимости договора в составе комплекса 

работ. 

шт 9 

8. 
Разработка и обратная засыпка траншеи под монтаж трубопровода в 

соответствии с приложением 2,5 к ТЗ 
комплекс 1 

9. 
Комплекс работ по монтажу Чаши фонтана в соответствии с приложением 1,4 

к ТЗ 
комплекс 1 

10. Пусконаладочные работы в соответствии с приложением 2,3,5 к ТЗ комплекс 1 

 

В стоимости коммерческого предложения должно быть учтено: 

№ Наименование Наименование 

1 
Сроки 

выполнения работ 

Ориентировочный срок выполнения работ с 22.06.2026 - 30.08.2026. 

Фактический срок утверждается при согласовании Договора Подряда на 

основе объектового Графика производства работ 

2 

Оплата 

Указать схему оплаты. 

По договорённости/необходимости предусматривается Аванс*   

Сумма выданного аванса засчитывается пропорционально выполненным 

работам, до полного погашения аванса. Сумма зачета аванса указывается в КС-

3. 

Последующие оплаты осуществляются по мере выполнения и приёмки Работ в 

течение 5(пяти) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приемки 

выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ 

по форме КС-3 и предоставления исполнительной документации 

 

!!! В случае авансирования работ будет проводиться дополнительная 

проверка Службой безопасности по наличию финансовых / материальных 

активов для обеспечения исполнения обязательств по заключаемому договору, 

оценке коэффициента концентрации собственного капитала, показателей 

индексов – должной осмотрительности / финансового риска / платёжной 

дисциплины. При необходимости с выездной проверкой компании по 

юридическому адресу 

!!! В связи с тем, что строительство объекта, осуществляется в рамках 

проектного финансирования, предоставляемого АО «Банк ДОМ.РФ», в целях 

обеспечения прозрачности, полноты и достоверности всех расчетов в ходе 

строительства объекта, необходимо для осуществления банковского контроля 

целевого расходования денежных средств в рамках заключенного договора 

осуществлять платежи на расчетные счета контрагентов, открытые в АО 

«Банк ДОМ.РФ». 

В этих целях, в случае согласования заключения Договора подряда, будет 

необходимо в обязательном порядке обратиться в Банк АО «Банк 

ДОМ.РФ», оформить необходимые документы и предоставить нам 

реквизиты нового расчетного счета для дальнейшего взаимодействия.  

Со своей стороны АО «Банк ДОМ.РФ» готово обеспечить открытие 

расчетного счета в максимально короткие сроки с минимальным пакетом 

документов и предложить подрядчикам гибкие и привлекательные тарифы на 

обслуживание расчетного счета. 

2.1 Гарантийное 

удержание 

Заказчик производит гарантийное удержание в размере 5 (пять) % от полной 

стоимости всех выполненных работ по форме КС-2 на срок 12 месяцев, в счет 

обеспечения исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему 

договору, в том числе в части оплаты неустойки, выполнения обязательств по 

качеству выполненных работ. Начало срока с даты подписания сторонами 

последнего акта и справки по форме КС-2, КС-3. 



 

3 Поставка 

материала 

Материалы (в том числе расходные), оборудование и механизмы (в том числе 

вспомогательные), применяемые для производства работ, рассчитываются 

Подрядчиком (приобретаются за счёт Подрядчика с согласованием стоимости 

с Заказчиком).  

В КП указать предполагаемые/фактические сроки поставки материалов и 

оборудования (влияющие на срок выполнения работ); нормы расхода 

основных материалов для возможной поставки Заказчиком. 

Предусмотреть поставку, погрузку/выгрузку материалов и оборудования для 

монтажа собственными силами до строительной площадки (места 

производства работ) по адресу г. Томск, ул. Красноармейская 144 

!!! При заключении договора Заказчиком будет производиться 

проверка стоимости материалов поставки Подрядчика. Стоимость 

материалов/оборудования не должны превышать значения среднерыночных 

цен по региону. Стоимость доставки, расходных материалов, накладных 

расходов и пр. не должны входить в стоимость материалов/оборудования, 

данные затраты необходимо указывать отдельной строкой. 

В случае выявления завышения цен, Заказчик оставляет за собой право на 

предоставление давальческого материала и/или указания компании-

производителя с фиксированной стоимостью и/или запроса счетов/сч.-фактур 

Подрядчика для подтверждения цены. 

При этом, указанная стоимость работ в коммерческом предложении 

остается твердой. 

В случае частичной либо полной поставки материалов Заказчиком - Подрядчик 

принимает материалы на Объекте как давальческое сырье в полном объеме по 

Требованию-накладной (типовая форма М-15) с указанием номенклатуры, 

единицы измерения, количества, ТМЦ и (или) материалы включаются в Акт 

выполненных работ по форме КС-2 без указания их стоимости. 

Требование-накладная по форме М-15 в 2-х экземплярах подписывается 

руководителем. В случае предоставления доверенности требование-накладная 

подписывается лицом, указанным в доверенности, при этом заверение 

требования-накладной печатью не требуется. 

В доверенности должны быть расшифрованы получаемые ТМЦ и (или) 

материалы с указанием номенклатуры, единиц измерения и количества, 

получаемых ТМЦ и (или) материалов. Оригинал доверенности прилагается к 

экземпляру Требования-накладной. В последующем при подготовке 

документов к закрытию и оплате выполненных объёмов работ Отчёт о 

давальческом материале (в случае применения материалов поставки от 

Заказчика) является обязательным к составлению и предоставлению в 

комплекте с Актом (КС-2) и Справкой (КС-3) выполненных работ. 

 

3.1 Замена 

материалов и 

оборудования 

В КП все материалы, монтажные изделия, электротехническая арматура, 

приборы, применяемые для монтажа должны соответствовать спецификациям 

в проекте (производитель, наименование, характеристики), требованиям 

стандартов, технических условий и иметь паспорта и сертификаты заводов-

изготовителей. 

 

По согласованию с Заказчиком применяемые в проекте оборудование, 

материалы, изделия могут быть заменены на аналогичные, 

соответствующие установленным характеристикам и не ухудшающие 

принятые в проекте решения. 

 

В случае замены оборудования и материалов, указанного в проекте: 

- в коммерческом предложении должно быть отражена замена со сравнением 

характеристик и стоимости оборудования, указанного в проекте и 

альтернативного; 

-  указаны риски при применении альтернативных аналогов; 



 

-  указаны причины применения альтернативных аналогов 

(экономические/эксплуатационные); 

-  приведены стоимости как проектного оборудования и материалов, так и 

альтернативных аналогов, с их сравнением; 

- указаны сроки поставки как проектного оборудования и материалов, так и 

альтернативных аналогов, с их сравнением; 

4 Организационно-

технологическое 

обеспечение  

Работы производить в соответствии с технологической картой, разработанной 

подрядчиком и согласованной Заказчиком до начала производства работ. ТК 

должна соответствовать действующим нормативно-техническим документам 

(СП, МДС 12-29.2006). Так же в КП необходимо учесть инженерное и 

геодезическое сопровождение работ собственными силами. 

Осуществлять систематическую, а по завершению работ окончательную 

уборку рабочих мест с выносом мусора к месту складирования (место 

складирования – согласовать с представителем Генподрядчика). 

Согласовывать с Заказчиком порядок работы Подрядчика в выходные 

праздничные дни (при необходимости). 

Подрядчик обязан сохранить целостность ранее смонтированных конструкций 

(отделка фасада, витражные и оконные конструкции, покрытия кровель и 

террас, наружные инженерные коммуникации), не допускать их повреждений 

в процессе производства работ. 

 

4.1 Состав 

организационно-

технологической 

и исполнительной 

документации 

• Проект производства работ (ППР или ТК); 

• Приказы о назначении ответственных; 

• Исполнительную документацию (приемо-сдаточную документацию по 

электромонтажным работам, акты, ведомости, журналы и т.п. документация) 

предоставляется согласно регламенту документооборота ПТО с 

предварительным согласованием с представителями генподрядной 

организации (прораб, инженер строительного контроля): 

• Акты освидетельствования скрытых работ (в соответствии с требованиями 

РД). 

• Протоколы и акты пусконаладочных работ, в том числе технические отчеты 

электроизмерений и испытаний (протоколы электроизмерений и испытаний, 

свидетельство о регистрации электролаборатории в Ростехнадзоре, перечень 

выполняемых электроизмерений и электроиспытаний); 

• Протоколы и акты на работы по комплексному опробование оборудования; 

• Исполнительные монтажные схемы; 

• Журналы, ведомости, перечни в том числе: Общий журнал работ, Журнал 

входного контроля, Специальные журналы работ , Ведомости не доделок и т. 

п.. 

• Сертификаты, удостоверяющие качество материалов применённых при 

производстве работ (кроме случаев «давальческих» материалов со стороны 

генподрядной организации). - эксплуатационную документацию на все 

поставляемое оборудование; 

• Техническую документацию на поставляемое оборудование;  

• Эксплуатационную документацию на поставляемое оборудование; 

• Сертификаты от производителей о приемке оборудования на гарантийное 

обслуживание; 

• Инструкции по эксплуатации оборудования на русском языке. 

 

• Результаты лабораторных исследований на используемые материалы, в 

случае необходимости по требованию Заказчика (кроме случаев 

«давальческих» материалов со стороны генподрядной организации). 

Примечание: Данный перечень организационно-технологической и 

исполнительной документации может быть расширен/оптимизирован по 

требованию уполномоченного представителя Заказчика (инженер ПТО 

KarpenkoKA@sdgroupe.ru, (в копию RyuminEV@sdgroupe.ru), инженер 

строительного контроля AstaninMS@sdgroupe.ru, (в копию 
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KudinovSYu@sdgroupe.ru), и представителя Государственного надзорного 

органа. 

 

5 Качество 

выполняемых 

работ 

В соответствии с действующими ГОСТ, СП, СНиП, ВСН и прочей 

нормативно-технической документацией: 

1.СП 70.13330.2012 (ред. СНиП 3.03.01-87) «Несущие и ограждающие 

конструкции»; 

2.СП 118.13330.2022 «Свод правил. Общественные здания и сооружения; 

3. СП 31.13330-2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 

4. СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»4 

5. СП 399.1325800.2018 «Системы водоснабжения и канализации наружные из 

полимерных материалов»; 

6. ПУЭ изд.7 «Правила устройства электроустановок»; 

7. ГОСТ 31565-2012. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности; 

8. Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ 

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; 

9. Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009г. № 384-ФЗ. 

Технический регламент о безопасности зданий и сооружений; 

10. СП 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты. 

Электрооборудование. Требования пожарной безопасности; 

11. СП 253.1325800.2016 Инженерные системы высотных зданий; 

12. СП 477.1325800.2020 Здания и комплексы высотные. Требования 

пожарной безопасности; 

13. СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная 

редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1) 

14. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве часть 2» и др. 

15. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве часть 1» 

16. ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве 

строительно-монтажных работ»; 

 

6 Особенности 

выполнения и 

обеспечения работ 

Перед выполнением работ Подрядчик: 

1.  Обязан предварительно обсудить этапы выполнения работ с 

представителем генподрядчика/Заказчика, результаты обсуждения этапности 

выполнения работ (в т.ч. сроки) фиксируются в еженедельном протоколе 

планерных совещаний, проходящих на объекте. Невыполнение 

зафиксированных в протоколе сроков этапности работ приравнивается к 

отсутствию ответственного представителя подрядчика на Объекте; 

2. Согласовывает и утверждает с Заказчиком нормы расходов материалов, 

ППР/ТК на выполнение работ; 

3. Предоставляет все необходимые документы по ОТ и ПБ 

При выполнении работ Подрядчик обязан: 

1) Сохранять целостность ранее смонтированных конструкций, не допускать их 

повреждений в процессе производства работ; 

2) Работы выполнять в соответствии с предоставленной документацией 

(Приложение №1…№5 к ТЗ) 

3) Дополнительно учесть состав комплекса работ, в том числе все 

сопутствующие и подготовительные работы. 

 

• При монтаже и предварительной оборудования руководствоваться 

инструкциями и указаниями паспортов на изделия, прилагаемых 

поставщиками оборудования. Данные о настройках должны быть отражены 

в исполнительной документации 

•  Проведение работ вести в соответствии с согласованными и утвержденными 

Заказчиком технологическими картами и действующими ГОСТ, СП, СНиП, 

ВСН и прочей нормативно-технической документацией.  
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•  Перед выполнением работ Подрядчик обязан предварительно обсудить 

этапы выполнения работ с представителем генподрядчика/Заказчика. 

•  Подрядчик обязан обеспечить инженерное и геодезическое сопровождение 

работ собственными силами. 

• Установка трапов, подмостей, лесов, страховок подрядчик выполняет 

собственными силами. 

• Предусмотреть подключение оборудования к электропитанию. 

• Подрядчик обязан сохранить целостность ранее смонтированных 

конструкций, не допускать их повреждений в процессе производства работ 

без согласования с Заказчиком. 

• Произвести пусконаладочные работы. 

 

7 Приемка 

результата работ 

Выполняется Инженером Строительного контроля и Производителем работ 

(прорабом) Заказчика: 

Строительный контроль результатов работ и порядок приемки строительных 

работ по в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 «Организация 

строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004).  

Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе 

исполнительной документации: 

Исполнительная документация предоставляются согласно регламенту 

документооборота ПТО с предварительным согласованием с представителями 

генподрядной организации (инженер ПТО, инженер строительного контроля): 

• Исполнительная документация (приемо-сдаточная документация, акты, 

ведомости, журналы и т.п. документация). 

• Акты освидетельствования скрытых работ (в соответствии с требованиями 

РД). 

• Протоколы и акты пусконаладочных работ, протоколы и акты измерений и 

испытаний, в том числе технические отчеты испытаний; 

• Протоколы и акты на работы по комплексному опробованию работы 

оборудования; 

• Исполнительные монтажные схемы; 

• Журналы, ведомости, перечни в том числе: Ведомости отклонений от проекта, 

Кабельный журнал работ, Журнал входного контроля, Специальные журналы 

работ и т.п. 

•   Приказы о назначении ответственных; 

• Сертификаты, удостоверяющие качество материалов применённых при 

производстве работ (кроме случаев «давальческих» материалов со стороны 

генподрядной организации). - эксплуатационную документацию на все 

поставляемое оборудование; 

• Техническую документацию на поставляемое оборудование;  

• Эксплуатационную документацию на поставляемое оборудование; 

• Сертификаты от производителей о приемке оборудования на гарантийное 

обслуживание; 

• Инструкции по эксплуатации оборудования на русском языке. 

• Результаты лабораторных исследований на используемые материалы, в 

случае необходимости по требованию Заказчика (кроме случаев 

«давальческих» материалов со стороны генподрядной организации). 

 

Сдать по акту выполненные работы ответственным представителям: 

• Инженеру строительного контроля; 

• Производителю работ генподрядной организации; 

• Ответственным представителям смежных организаций, указанных в акте. 

 

Примечание: Данный перечень организационно-технологической и 

исполнительной документации может быть расширен/оптимизирован по 

требованию уполномоченного представителя Заказчика (инженер ПТО, 



 

инженер строительного контроля, производитель работ и т. д. ) и 

представителя Государственного надзорного органа. 

Подрядчик обязан устранять в 5-дневный срок все дефекты и недостатки, 

выявленные в процессе производства и приемки работ. Обнаруженные 

некачественно выполненные работы и брак по вине Подрядчика устраняются 

Подрядчиком за свой счет и своими строительными материалами в 5-дневный 

срок. В случае большой трудоёмкости для исправления недостатков сроки 

устранения могут быть обсуждены с Заказчиком дополнительно. 

8 Исполнительная/ 

отчетная 

документация 

Подрядчик предоставляет заказчику Акты освидетельствования скрытых работ 

по всем этапам выполненных работ, которые должны быть подписаны в 

соответствии с внутренним регламентом (после принятия работ), с 

последующей передачей Заказчику исполнительной документации в 3х 

экземплярах на бумажном носителе и 1 экз. в электронном/редактируемом 

формате. 

Отчётная документация предоставляется Заказчику на бумажном носителе в 

количестве 2 (двух) согласованных и утвержденных экземпляров. 

 

В стоимости коммерческого предложения должно быть учтено: 

№ Наименование Содержание 

1 Геодезическое 

сопровождение 

Выполнение фактических замеров и уточнения данных проекта «по месту». 

Составление фактических исполнительных схем. 

2 Поставка В стоимости должны быть учтены все затраты на материалы, согласно 

указаниям данного ТЗ, п.п.3 «Поставка материала» 

3 Доставка Доставка материалов до объекта в г. Томск, по адресу ул. Красноармейская 

144 (в случае собственной поставки). Погрузочно-разгрузочные работы 

5 Выполнение 

работ 

Проведение работ с использованием собственного электроинструмента, 

оборудования и техники.  В стоимости должны быть учтены все затраты на 

расходные материалы, а также все сопутствующие работы (Сверление 

отверстий, заделка, монтаж, обратная засыпка, уборка мусора и т.п.). 

Проведение Пусконаладочных работ. 

6 ИТР Инженерное сопровождение для операционного контроля качества 

выполняемых работ, а также последующего предъявления и сдачи 

выполненных объёмов работ 

Оформление и ведение на строительном участке исполнительной 

документации (АОСР) по выполняемым работам 

7 Уборка рабочих 

мест 

Осуществление систематической, а по завершению работ окончательной 

уборки рабочих мест с выносом мусора к месту складирования на 

строительной площадке объекта 

 

Приложения: 

№  Наименование 

1. 
Рабочая документация. Объемно-планировочные и архитектурные решения, шифр проекта: № П70-

014-25-АС, Том 1, разработанная ООО «СИБПРОЕКТ»  

2. 
Рабочая документация. Технологические решения системы оборотного водоснабжения фонтана, 

шифр проекта: № П70-014-25-ТХ, Том 3, разработанная ООО «СИБПРОЕКТ»  

3. Порядок проведения пусконаладочных работ, шифр проекта: № П70-014-25-ТХ.ПНР 

4. 
Рабочая документация. Раздел 1. Пояснительная записка, шифр проекта: № П70-014-25-ПЗ, Том 1, 

разработанная ООО «СИБПРОЕКТ» 

5. 
Рабочая документация. Проектирование внутреннего электрооборудования и освещения, шифр 

проекта: № П70-014-25-ЭОМ, Том 3, разработанная ООО «СИБПРОЕКТ» 

6. 69-2024-ГП изм.4 (сжатый) от 06.04.2026 

7. Сводный план инженерных сетей. 



 

 

!!! Ссылка для скачивания Приложений: https://disk.yandex.ru/d/CZogIOn5oFN5Cw 
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